ZMLUVA O DIELO

na uskutoénenie stavebnych prac a suvisiacich dodavok

Objednavatef:

Zastupeny:
Zastupca na rokovanie
vo veciach:

a) zmiuvnych:
b) technickych:

ICO:
Bankové spojenie:
a

Zhotovitel:

Statutarny organ:
Zastupca na rokovanie
vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
ICO:
Bankové spojenie:

Spoloénost zapisana:

2.1

,,Rekonstrukcia Zakladnej 8koly, Saéurov*

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika

¢l. 1. Zmluvné strany

Obec Sacurov
Obecny Grad, Osloboditefov 385, 094 13 Sacurov

Jan Onusko, starosta obce

Jan Onusko, starosta obce
Ing. arch. Lubomir Nafiak

332810

VUB, a.s. pobogka Vranov n. Toplou, & uétu: 21422632/0200

DUHA, a.s.

Gapajevova 29, 080 01 PreSov

Ing. Frantisek Mrava, predseda predstavenstva a.s.

Ing. Frantiek Mrava, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Franti$ek Mrava, vyrobno-technicky riaditef

31 690 360

OTP banka, a.s. pobo¢ka Presov, €. Uétu: 7208840/5200

v Obchodnom registri Okresného stdu Presov, oddiel Sa, vlozka ¢.163/P

1. 2. Vychodiskové podklady a udaje

Vychodiskové Gdaje:

2.1.1. Nazov stavby: ,Rekonstrukcia Zakladnej $koly, Sacurov"
2.1.2. Miesto stavby: Sacurov, zakladna skola, parc. &islo: 79/5, 79/7, 79/6, 79/7, 79/10, 79/11
2.1.3. Investor (stavebnik): Obec Saturov, Obecny Urad, Osloboditelov 385, 094 13 Saéurov
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¢l. 3. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je uskutonenie stavby uvedenej vil 2, bod 2.1 podla projektovej
dokumentacie a oceneného vykazu vymer zhotovitefom, ktoré uréuju charakteristiku diela.

Zhotovitel zabezpeéi kompletnu realizaciu stavebnych prac a suvisiacich dodavok v rozsahu
vykazu vymer uvedeného v prilohe &. 1 k tejto zmluve a podla projektovej dokumentacie, je]
technickych sprav, vykresov, vypoétov, podfa podmienok vydanych prisiusnym stavebnym
dradom, podia platnych STN a zabezpeci revizne spravy v tych pripadoch, kde to vyzaduje
vyhlaska & 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci, bezpecnosti
technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel zabezpeéi potrebn( dielenski a vyrobnl dokumentaciu podla poZiadaviek
uvedenych v projekte a po odsuhlaseni projektantom zabezpeti jej kompletnd realizaciu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo vo viastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje, ze riadne dokon&eny predmet zmluvy prevezme za podmienok
stanovenych v élanku 4. tejto zmluvy a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu podla
glanku &.5 tejto zmluvy.

¢l. 4. Lehota realizacie

Lehota realizacie predmetu zmluvy je najneskér do 18 mesiacov od nadobudnutia Ucinnosti
tejto zmluvy.

Zadiatok realizacie prac je najneskér do 5 dni od nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy, ak sa
obe zmluvné strany nedohodnu inac.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

Dodrzanie lehoty realizacie zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného
spolupésobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela
s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so splinenim zavazku.

O prevzati jednotlivych Casti predmetu zmluvy spisu zmluvné strany pisomny preberaci
protokol potvrdzujiici splnenie zmluvnych povinnosti zo strany dodavatela, resp. s uvedenim
nedostatkov a terminov na ich odstranenie. Za rovnakych podmienok bude po ukoncéeni celého
predmetu zmluvy spisany konecny preberaci protokol vztahujlici sa na cely predmet zmluvy.

Zhotovitel sthlasi s Upravou harmonogramu prac, ktory uviedol v prilohe &. 2 podla terminov,
aké budl uréené Ministerstvom vystavby a regionalneho rozvoja SR v zmluve o prideleni
nenavratného finanéného prispevku alebo aké urci objedndvatel, vzhladom na to, Ze
rekonétrukcia bude prebiehat potas prevadzky skoly. Harmonogram prac sa upravi dodatkom
k zmluve po uzavreti zmluvy medzi objednévatefom a Ministerstvom vystavby a regionalneho
rozvoja SR.

¢l. 5.Cena

Celkova zmluvna cena za dielo v rozsahu podra ¢l. 3 tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. ¢. 18/ 1996 Z.z. o cenach a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. a je
dolozena zhotovitefom polozkovitym ocenenym vykazom vymer, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto
zmluve.

Celkova zmluvna cena za dielo podla ¢l. 3 je:
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EUR Sk

cena spolu za cely predmet zakazky 763 193,55 EUR 22 991 968,85 Sk

hodnota DPH pri 19% je 145 006,77 EUR 4 368 474,08 Sk

celkova zmluvna cena za dielo 908 200,32 EUR 27 360 442,33 Sk

Informativna cenu v Sk je prepoéitana podla konverzného kurzu 30,1260 SK/EUR.

V cene podla bodu 5.2. st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, dalej vSetky spravy, skusky, atesty, certifikaty
a pod.

Polozky stavebnych prac adodavok, vktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budl sa povazovat za zahrnuté v inych
cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre ta istu poloZku stavebnej prace
a dodavky rovnaké pre cell stavbu a st nemenné.

Ceny za prace naviac budl G¢tované nasledovne:
a) v pripade prac, ktoré su uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel Gétovat' jednotkovd

cenu, ktora zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

b) v pripade prac, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel U¢tovat cenu, podla

smernych cien platnych pre prislu$né ¢asové obdobie r. 2008,

c) v pripade prac, ktoré nie sl uvedené pod pism. a, b) tohto bodu, bude zhotovitel Gétovat
cenu vratane DPH v hodinovych zuétovacich sadzbach vo vyske:
» stavebny robotnik 8,30 EUR/hod (250 Sk/hod.)
o odborny pracovnik 11,62 EUR/hod. ( 350 Sk/hod.)
« technicky pracovnik 11,62 EUR/hod. ( 350 Sk/hod.)
Vykonavanie vetkych naviac prac s ich finanénym ohodnotenim v zmysle bodu 5.6 oznami
zhotovitel objednavatelovi vopred pred ich zagatim pisomnym zapisom v stavebnom denniku.

K ich realizacii zhotovitel pristipi bezodkladne po podpisani dodatku k zakladnej zmiuve
oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavézuje, #e nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom,
projektantom a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpoéitané ato vcene, vake su
zahrnuté do rozpoétu.

Zmenu ceny za celé dielo z titulu naviac prac bude mozné menit len dodatkom ku zakladnej
zmluve obojstranne odsuhlasenym oboma zmluvnymi stranami.

¢l. 6. Platobné podmienky

Objednévatel neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykonanie prac.

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zéklade jednotlivych faktir po
predchadzajicom odsuhlaseni realizovanych prac a dodavok objednavatefom, ktoré zhotovitel
vystavi a odosdle objednavatelovi 1 x mesaéne do 10-teho dna nasledujiceho mesiaca za
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predchadzajlici mesiac a koneénej vyluctovacej faktlry, ktort odosle po pisomnom odovzdani
a prevzati diela objednavatefom.

Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitefnym spésobom. Faktara musi byt zostavena
prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek aoznacenie, ktoré je v sulade
s ocenenym popisom prac podia zmluvy. Sucastou je vykaz vykonanych mnoZstiev. Zmeny
a doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit a na poZiadanie uviest oddelene.

\lykaz mnozstva vykonanych prac musi byt potvrdeny technickym dozorom objednavatefa.

Celkové dotitovanie za zhotovené dielo v zmysle tejto zmluvy zhotovitel vykona po ukonceni
prac koneénou fakturou.

Koneénu faktiru zhotovitel predloZi ku diu odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy alebo
jeho dohodnutej casti. Konecna faktura bude obsahovat sUpis uhradenych dieléich faktur
a rozdiel ceny k Ghrade podla dohodnutej ceny vratane DPH.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktar, ktoré musia mat nalezitosti darfiového
dokladu vzmysle § 71 ods. 2 zak. & 222/2004 Z.z. odani zpridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.

V pripade, e faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vréatit ju zhotovitefovi na dopinenie. V takom pripade nové lehota splatnosti zacne
plyntt doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktir bude minimalne 90 dni, ak sa obe zmluvné strany nedohodnu inaé
vsulade so zmluvou o prideleni nenavratného finanéného prispevku, ktoru uzatvori
objednavatel s Ministerstvom vystavby a regionalneho rozvoja SR. V pripade, Ze splatnost
faktury pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti
povazovat najbliz8i nasledujici pracovny den.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitel a za zaplatenie
faktlry sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z Uctu objednéavatela v prospech uétu
zhotovitefa.

Ak je objednavatel v omeskani s Ghradou faktury, mobze zhotovitel Uctovat objednavatelovi
drok z omegkania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy den omeskania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% zceny diela do doby odstranenia vad
a nedorobkov uvedenych v zapisnici z preberacieho konania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 16 600 EUR (500 091,60 Sk prepocitané podla
konverzného kurzu 30,1260SK/EUR), ato do 12 mesiacov po prevzati diela objednavatelom
ako zadrzné (vadium) na odstranenie pripadnych skrytych vad .

Cl. 7. Zaruéna doba a zodpovednost' za vady

Zhotovitel zodpovedd za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla projektovej
dokumentacie, oceneného vykazu vymer a podmienok zmluvy a ze pocas zaruénej lehoty bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli spésobené
porudenim jeho povinnosti.

Zaruéna lehota za vykonané prace je 60 mesiacov a zagina plyndt odo dra odovzdania
dielaobjednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani
a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto zaruénych listov.

Zhotovitel sa zavazuje zadat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle ods.
7.2. do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady
odstranit v 8o najkrat8om technicky moznom Case.
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Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budi spésobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel' sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit' vady.

Objednavatel sa zavézuje, ze pripadnl reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou u opravneného zastupcu zhotovitela podla &l. 1 tejto zmiuvy.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, mdze objednavatel zabezpelit ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

¢lI. 8. Podmienky vykonania diela

Zhotovite! vykona dielo na svoje naklady a na viastné nebezpecenstvo.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac
zbavené prav tretich oséb v stlade s podmienkami projektovej dokumentacie v termine do 3
dni od nadobudnutia Gcinnosti zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom
za&at prace v stlade s projektom a's podmienkami zmluvy. Sucasne s odovzdanim staveniska
odovzda objednéavatel zhotovitelovi aj vSetky stavebné povolenia.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytyCené zakladné smerové a
vy8kové body. Objednavatel sticasne presne vymedzi hranice staveniska.

Zhotovitel pred zahajenim prac zabezpeéi vyty&enie vSetkych podzemnych a nadzemnych
vedeni a inzinierskych sieti na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti v dotknutom
uzemi.

Sugashe s odovzdanim staveniska zabezpeéi objednavatel zriadenie ciest na prichod a prijazd
na stavenisko.

Objednavatel k terminu odovzdania staveniska urci zemniky, skladky odpadov a sute z
realizacie stavebnej Casti a pristup k nim.

Ak v slvislosti so zaéatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znaéky podlia predpisov o pozemnych komunikéciach, obstara a uhradi tieto prace
objednavatel. Umiestfiovanie a udrziavanie dopravnych znaiek v suvislosti s realizaciou
stavebnych prac obstara a uhradi zhotovitel.

Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za
ne znasa objednavatel. Poplatky a pripadné pokuty za dih$i ako dohodnuty Cas uZivania
uhradza zhotovitel za dobu, po ktor(i je v omeskani.

Objednavatel odovzdé zhotovitelovi projektovi dokumentéciu potrebnu na vykonanie diela
v dvoch vyhotoveniach v zmysle bodu 3.2 tejto zmluvy do 3 dni od nadobudnutia Gcinnosti tejto
zmiuvy.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitef
v stlade s projektovou dokumentéaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie,
adrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st stéastou zmluvnej ceny podla ¢€l. 5
tejto zmluvy.

Stroje, zariadenia a materialy, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska su majetkom
zhotovitela.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych
hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.
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Zhotovite! odovzda objednavatelovi najneskér k terminu odovzdania a prevzatia diela
nevyhnutné doklady podfa prilohy ¢. 14 Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a
inzinierskej &innosti, ktory vydala so stuhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2007.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady strazenie staveniska. Na stavenisko mézu vstupovat iba
povereni pracovnici objednavatela.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady osvetlenie staveniska.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeé&nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel zodpoveda za Gistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré sU vysledkom jeho €innosti.

Objednavatel zabezpedi pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie,
Uzitkovej vody a pary. Naklady na dhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a su
stéastou zmluvnej ceny podla €l. V tejto zmluvy.

Objednavatel zabezpeéi vSetky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu v8etkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi minimaine 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude
dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na
naklady objednavatela, iba ze sa pri dodatotnej kontrole zisti, 2e prace neboli riadne
vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred objednavatela k ucasti na
sktidkach podlia bodu 8.29.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v rozsahu asposobom podla prilohy €. 15
Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskej &innosti, ktory vydala so
suhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2007.

Objednavatel sa zavazuje vykonavat technicky dozor v rozsahu podla prilohy ¢. 6 Sadzobnika
pre navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskej ¢innosti, ktory vydala so sihlasom MVS
SR firma UNIKA Bratislava v roku 2007.

Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotovovaného diela.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 15 dni pred odovzdanim prislusnej Casti diela vyzvat
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jej prevzatie.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vSetkych skusSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Doklady o tychto skiiskach podmiefiuju prevzatie diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie
so zakreslenim véetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o
odovzdani a prevzati bud uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavéznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

Zhotovitel sa zavazuje zabudovat do stavby len také vyrobky a materialy, ktoré budu zbavené
prav tretich oséb.
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¢1. 9. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v &l. 3 po termine uvedenom v ods. 4.1, zaplati zmluvnu
pokutu vo vyske 0, 03 % z ceny uvedenej v ods. 5.2 za kazdy za&aty defi omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podfa ods. 7.4., zaplati zmluvnd pokutu
za kazdu vadu vo vy$ke 33 EUR (994,16 Sk prepocitané podla konverzného kurzu 30,1260
Sk/EUR), za kazdy defs omeskania.

V pripade omegkania s vypratanim staveniska zaplati zhotovitel zmluvnu pokutu vo vyske 33
EUR (994,16 Sk prepotitané podfa konverzného kurzu 30,1260 Sk/EUR) za kazdy defi
omeskania.

Uhradu zmluvnych pokut moze objednavatel uplatnit jednostrannym zépo&tom z mesacnych
faktur, resp. konecnej faktiry.

€1.10.  Zodpovednost za $kodu

Zhotovitel sa zavézuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu véetky opatrenia, potrebné
na odvratenie skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovedna za
$kodu spdsobent druhej strane.

Zmluvna strana, ktora sposobila $kodu druhej zmluvnej strane sposobom uvedenym v bode
10.2., zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze, ze skoda bola spdsobena okolnostou vylucujucou
zodpovednost.

Ak vznikne 3koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel
povinny sa o ne starat, zhotovitel odstrani skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace
a materialy boli uvedené do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spdsobenu vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj
za §kodu sposobent tymi, ktorych pouzil na realizéciu diela.

Zhotovitel sa zavézuje na dobu od odovzdania staveniska az do doby odovzdania stavby
objednavatelovi zabezpetit krytie poistenim zodpovednost' za 8kodu, ktora vznikla inému v
stivislosti so stavebnymi a montaznymi pracami vykonavanymi na stavbe, uvedenej v €l. 3 bod
3.1 tejto zmluvy.

¢1. 11. Vys&sia moc

Pre uéely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie sU zavislé, ani ich nemozu
ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, &trajk, zivelné pohromy, atd.

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$§ej moci,
strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$siu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy$8iu moc, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstlipenia nastand diiom doruéenia oznamenia.

¢l 12. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaneho diela na pravidelnych
poradéach, ktoré bude zvolavat objednavatel podla potreby, najmenej raz za 2 tyZdne.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, e obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informéacie nepouziju pre iné Ggely, ako pre pinenie podmienok tejto zmluvy.



12.3.

12.4.

12.5:

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavéazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi objednévatela, zapismi a dohodami opravnenych
pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej
spravy. Zhotovitel v zaujme dosiahnutia zodpovedajlicej kvality stavebného diela pouZije
v zmysle stavebného zak. ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov na jeho realizaciu len
stavebné vyrobky spifiajuce podmienky zak. & 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorsich predpisov, resp. vyhlasky & 246/1995 Z.z. o certifikacii vyrobkov a prislusné
doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred ich zabudovanim a suhrne pri preberacom
konani diela.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, s cielom odsuhlasit alebo skontrolovat' priebeh prac.

Zhotovitel sa zavézuje, Zze najneskédr ku diu odovzdania staveniska predlozi k nahliadnutiu
platnt Poistn zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii zakazky.

Ak uzavreté dohody majl vplyv na predmet alebo termin spinenia zavazku, musi byt stastou
tejto dohody aj spdésob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku
k tejto zmluve.

Zmluvné strany majl pravo ukonéit' platnost tejto zmluvy:
e vypovedou s 1-mesacnou vypovednou lehotou alebo

e odstipenim od zmluvy zdévodov zavazného porusenia ustanoveni tejto zmiuvy
ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Vypovedna lehota zacina plynut prvym driom nasledujuceho mesiaca po doruéeni vypovede

druhej zmluvnej strane.

Za zavazné porusenie tejto zmluvy sa povazuje:
o prekroéenie lehoty splatnosti faktlr objednavatelom o viac ako 30 dni,

o prekroéenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 14 dni,
e neprevzatie staveniska zhotovitelom v lehote uvedenej v €l. 8., bod 8.2. tejto zmluvy.

V pripade doc¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na
strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skutoéne vynaloZené naklady.

Cl. 13. Zaverecné ustanovenia
Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial' nie si stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny adopinky tejito zmluvy sa budd robit formou pisomnych dodatkov
potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit véetky zmeny Udajov délezitych pre bezproblémové
plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su:
e Priloha ¢. 1- Oceneny vykaz vymer prac a suvisiacich dodavok;

e Priloha ¢. 2 - Harmonogram stavebnych prac a suvisiacich dodavok;
s Priloha ¢. 3 - Zoznam ponukanych ekvivalentnych poloziek len v pripade ak pontka
ekvivalenty podla bodu 4.1, kap. | €ast' ,B1" sutaznych podkladov

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel obdrzi dve vyhotovenia
a objednavatel tri vyhotovenia.



136. Zmluva nadoblida Géinnost do 5 dni po uzavreti zmluvy medzi objednavatelom a
Ministerstvom vystavby a regionalneho rozvoja SR o prideleni nenavratného financnych
prispevku. V pripade neziskania NFP do 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy sa platnost
zmluvy ukonéi bez financnych narokov zmluvnych stran.

V Presove, dna 30.4.2009 V Sadurove, dia 30.4.2009
Za zhotovitela : Za objednavatela:
[ Z= T
, / DUHA
akclova spolodnost

LY

iz

...................................................

Ing. Franti$ek Mrava
predseda predstavenstva
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