

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Oprava asfaltových povrchov na ul. Staničná v obci Sačurov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

**Celkom bez DPH**

**DPH 20% z**

**DPH 0% z**

**Celkom v EUR**

### Krycí list stavby

Stavba Oprava asfaltových povrchov na ul. Staničná v obci Sačurov							
				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	10.03.2019			
Odberateľ: Obec Sačurov							
IČO:		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					<b>F</b>		
Odberateľ				Dodávateľ			

### Krycí list rozpočtu

Stavba Oprava asfaltových povrchov na ul. Staničná v obci Sačurov						
Objekt Vlastný			Miesto:			
			Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 10.03.2019		
Odberateľ: Obec Sačurov						
IČO:			DIČ:			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ:						
IČO:			DIČ:			
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady
1	HSV				6	Ostatné náklady
2	PSV				7	Kompletačná činnosť
3	MONT				8	HZS
4					9	
5	Spolu				10	Spolu
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Sťažené podmienky dopravy
12	Sťažené výrobné podm		% z [H+P]		17	Horské oblasti
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava
14					19	
15					20	Spolu
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20
					22	DPH 20% z
					23	DPH 0% z
					24	Spolu v EUR
					<b>F</b>	
Odberateľ			26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Oprava asfaltových povrchov na ul. Staničná v obci Sačurov

Objekt Vlastný

Spracoval: Ing. Jan  
Halgaš

Ks:

Dátum: 10.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
SPEVNENÉ PLOCHY				1,1600	99,8500
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>99,8500</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>99,8500</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Oprava asfaltových povrchov na ul. Staničná v obci Sačurov / Vlastný

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant:

Dodávateľ:

Zákazka Oprava asfaltových povrchov na ul. Staničná v obci Sačurov

Objekt Vlastný

Spracoval:

Ing. Ján

Ks:

Datum:

10.03.2019

### Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
			<b>Práce HSV</b>							
			SPEVNENÉ PLOCHY							
1	221/A 1	577141212	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	676,000			0,133	89,78	
2	221/C 1	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	9,800			1,028	10,074	
			SPEVNENÉ PLOCHY					<b>1,160</b>	<b>99,850</b>	
			PRESUNY HMÔT							
3	221/C 1	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	99,854					
			PRESUNY HMÔT						0,000	0
			<b>Práce HSV</b>						<b>99,850</b>	<b>0</b>
			<b>Celkom v EUR</b>						<b>99,850</b>	<b>0</b>