
           Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena

Časť A Výmena strešnej krytiny   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

Časť B Zateplenie zadnej steny   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR   0,00

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Vonkajšia oprava Kultúrneho  domu



Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 29. 3. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN   0,00   0,00   0,00

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky   0,00   0,00

Prevádzkové vplyvy   0,00   0,00

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Ďalšie náklady

Krycí list stavby
Stavba Vonkajšia oprava Kultúrneho  domu

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: 

Dodávateľ: 

Celkové náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy

Horské oblasti

Mimostavenisková doprava

Spolu

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR



Rozpočet Vonkajšia oprava Kultúrneho  domu / Časť A Výmena strešnej krytiny

Objekt Časť A Výmena strešnej krytiny Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 29. 3. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00   0,00   0,00   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Krycí list rozpočtu
Stavba Vonkajšia oprava Kultúrneho  domu

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: 

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%
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Rozpočet Vonkajšia oprava Kultúrneho  domu / Časť A Výmena strešnej krytiny

Objekt Časť A Výmena strešnej krytiny

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   20,9500   12,8400

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   20,9500   12,8400

  0,00   0,00   0,00   12,6000   4,9400

  0,00   0,00   0,00   1,2100   5,5000

  0,00   0,00   0,00   0,2600   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,3400

  0,00   0,00   0,00   14,0700   10,7800

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   35,0200   23,6200

Stavba Vonkajšia oprava Kultúrneho  domu

   KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

   KRYTINY TVRDÉ

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Práce PSV

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

Práce HSV

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce PSV

   KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: 

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

Dátum: 29. 3. 2021

Montážne práce

Celkom v EUR
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Rozpočet Vonkajšia oprava Kultúrneho  domu / Časť A Výmena strešnej krytiny

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 29. 3. 2021

Zákazka Vonkajšia oprava Kultúrneho  domu

Objekt Časť A Výmena strešnej krytiny

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

9

1 941941031 m2   407,300   0,00   0,026 10,476

2 941941191 m2   407,300   0,00 0

3 941941831 m2   407,300   0,00   0,026 10,476

4 962032631 m3   8,057   0,00 0   12,843

5 979011111 t   18,698   0,00 0

6 979089112 t   18,698   0,00 0

7 979082315 t   18,698   0,00 0

8 979082319 t   224,376   0,00 0

9 979086112 t   18,698   0,00 0

9   0,00 20,95 12,84

99

10 999281111 t   20,952   0,00 0

99   0,00 0 0

  0,00   20,950 12,84

762

11 762341210 m2   705,000   0,00 0

12 762342210 m2   705,000   0,00 0

13 762395000 m3   21,988   0,00   0,023 0,508

14 998762102 t   12,601   0,00 0

15 762342811 m2   705,000   0,00 0   4,935

16 6051254400 m3   19,388   0,00   0,550 10,663

17 6053340500 m3   2,600   0,00   0,550 1,43

762   0,00 12,6 4,94

764

18 764311111 m2   705,000   0,00   0,000 0,24

19 764171152 kus   1,000   0,00   0,003 0,003

20 764172127 m   156,000   0,00   0,001 0,218

21 764172412 m2   57,000   0,00   0,005 0,279

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: 

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

   OSTATNÉ PRÁCE

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 
0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -
1031

Rozpočet

Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej 
doprave sutiny a vybúraných hmôt

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 
0,80-1,00 m a výšky do 10m

Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x -
1.633 t

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím

Poplatok za skladovanie 

Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so 
zložením do 3000 m

Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m

Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. pri osovej 
vzdialenosti lát do 0,22 m    0.007t

Dosky mäkké rezivo - omietané smrek akosť I vrátane impregnačného 
náteru 

Laty opracované SM/JD akosť I do 25cm2 vrátane impregnačného 
náteru 

   KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

   KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

Montáž strešnej krytiny hladkej z lakoplastovaného plechu hr. 0,5 mm 
falcovaním stojatá drážka

Práce PSV

   KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

Montáž debnenia striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých 
na zraz hr. do 32 m

Montáž a latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm

Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, 
vruty, impregnácia

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m

 Strešný výlez 600x600 mm pre krytinu striech

 Zábrana snehová LE PE striech 

Oplechovanie štablónu z lakoplastovaného trapézové plechu T8 
vrátane nosnej konštrukcie
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Rozpočet Vonkajšia oprava Kultúrneho  domu / Časť A Výmena strešnej krytiny

22 764173236 m   38,000   0,00   0,001 0,031

23 764173422 m   120,000   0,00   0,001 0,062

24 764173433 m   76,000   0,00   0,000 0,032

25 764173441 m   76,000   0,00   0,000 0,034

26 764173443 m   76,000   0,00   0,000 0,034

27 764173602 m   44,000   0,00   0,000 0,014

28 764352300 m   76,000   0,00   0,003 0,203

29 764359222 kus   8,000   0,00   0,001 0,008

30 764454222 m   22,000   0,00   0,002 0,053

31 998764102 t   1,212   0,00 0

32 764311822 m2   705,000   0,00 0   5,161

33 764351836 kus   82,000   0,00 0   0,007

34 764352810 m   76,000   0,00 0   0,255

35 764359810 kus   8,000   0,00 0   0,009

36 764454802 m   22,000   0,00 0   0,063

37 764456855 kus   8,000   0,00 0   0,009

38 138118020201 M2   823,000   0,00 0

39 6288001700 kus   7,400   0,00 0

40 6288001760 m   80,000   0,00 0

764   0,00 1,21 5,5

765

41 765901161 m2   705,000   0,00   0,000 0,261

42 998765102 t   0,261   0,00 0

765   0,00 0,26 0

767

43 767581802 m2   57,000   0,00 0   0,228

44 767582800 m2   57,000   0,00 0   0,114

767   0,00 0 0,34

  0,00   14,070 10,78

921

45 214020001 sub   1,000   0,00 0

921   0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

  0,00   35,020 23,62

Štartovací pás   z plechu lakoplastovaného hr. 0,7 mm, r. š. 210 mm

Štartovací pás  s odkvakovým nosom do žľabu   z plechu 
lakoplastovaného hr. 0,5 mm, r. š. 315 mm

Záveterná lišta na strešnú krytinu z plechu lakoplastovaného hr. 0,5 
mm, r. š.315 mm

Žľaby pododkvapové z plechu lakoplastovaného , r. š. 330 mm, háky, 
čelá

Kotkík žľabový z plechu lakoplastovaného, 330/120 mm

Odpadové rúry z plechu lakoplastovaného,priemer 120 mm, kolená, 
objímky s hrotom k objímke dl. 300 mm,

Sedlový hrebenáč   z plechu lakoplastovaného hr. 0,5 mm, r. š.415 mm

Oplechovanie čelových dosiek  z plechu lakoplastovaného hr. 0,5 mm, 
r. š. 250 mm

Okapové lemovanie z plechu lakoplastovaného hr. 0,5 mm, r. š. 180 
mm

Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 
120,150 a 200 mm   0,00116t

Tabuľový plech lakoplastovaný hrúbka 0,5 mm

 Vetrací pás hrebeňa  5m

Plastový vetrací pás okapu š. 10 cm

   KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

   KRYTINY TVRDÉ

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 
12 m

Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ -   0,00732t

Demontáž háka so sklonom žľabu do 30°  0,00009t

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 
330 mm   0,0033t

Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30°     0,0011t

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm       
0,00285t

Montážne práce

Celkom v EUR

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Práce PSV

Montážne práce

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

Výmena uchytenia bleskozvodu

   M-21 ELEKTROMONTÁŽE

Strešná fólia vysokodifúzna 

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m

   KRYTINY TVRDÉ

   KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Demontáž podhľadov lamiel PVC  0,004t

Demontáž podhľadov roštov 0,002t
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Rozpočet Vonkajšia oprava Kultúrneho  domu / Časť B Zateplenie zadnej steny

Objekt Časť B Zateplenie zadnej steny Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 29. 3. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1

Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1

  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Projektant: 

Krycí list rozpočtu
Stavba Vonkajšia oprava Kultúrneho  domu

Odberateľ: Obec Sačurov

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 

Spolu

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR
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Rozpočet Vonkajšia oprava Kultúrneho  domu / Časť B Zateplenie zadnej steny

Objekt Časť B Zateplenie zadnej steny

Prehľad rozpočtových nákladov

Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   12,8300   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,5300   2,4300

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   13,3600   2,4300

  0,00   0,00   0,00   0,1100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,1100   0,0000

  0,00   0,00   0,00   13,4700   2,4300

Dátum: 29. 3. 2021

Stavba Vonkajšia oprava Kultúrneho  domu

Práce HSV

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Práce HSV

Práce PSV

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Sačurov

Projektant: 

Dodávateľ: 

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks: 

   KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

Práce PSV

Celkom v EUR
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Rozpočet Vonkajšia oprava Kultúrneho  domu / Časť B Zateplenie zadnej steny

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 29. 3. 2021

Zákazka Vonkajšia oprava Kultúrneho  domu

Objekt Časť B Zateplenie zadnej steny

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

6

1 620991121 m2   40,910   0,00   0,000 0,004

2 621462232 m2   30,040   0,00   0,004 0,119

3 622464232 m2   204,870   0,00   0,004 0,774

4 622464310 m2   26,460   0,00   0,006 0,164

5 62525003510 m2   30,040   0,00   0,020 0,604

6 625250156 m2   26,460   0,00   0,012 0,308

7 625252440 m2   44,720   0,00   0,008 0,369

8 625991031 m2   160,150   0,00   0,010 1,609

9 632451022 m2   9,840   0,00   0,074 0,731

10 611421311 m2   30,040   0,00   0,015 0,465

11 622422311 m2   231,330   0,00   0,033 7,678

6   0,00 12,83 0

9

12 941941031 m2   187,900   0,00 0

13 941941191 m2   187,900   0,00   0,001 0,116

14 941941831 m2   187,900   0,00 0

15 953945002 m   163,800   0,00   0,001 0,177

16 953946131 m   37,800   0,00   0,001 0,043

17 978036131 m2   186,610   0,00 0   2,426

18 979011111 t   2,426   0,00 0

19 979089112 t   2,426   0,00 0

20 938902071 m2   186,610   0,00   0,001 0,193

21 979082315 t   2,426   0,00 0

22 979082319 t   29,112   0,00 0

23 979086112 t   2,426   0,00 0

9   0,00 0,53 2,43

99

24 999281111 t   13,355   0,00 0

99   0,00 0 0

Odberateľ: Obec Sačurov

Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia 
akýmkoľvek spôsobom

Rozpočet

Projektant: 

Dodávateľ: 

Ing. Ján Halgaš

Práce HSV

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY

   OSTATNÉ PRÁCE

Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová silikónová fasádna hr. 
zrna 2 mm vrátane podkladného náteru

Vonkajšia omietka stien  tenkovrstvová silikónová hr. 2 mm vrátane 
podkladného náteru

Vonkajšia mozaiková omietka stien vrátane hr. zrna 2 mm vrátane 
podkladného náteru

Zatepľovací systém podhšadov   z polystyrénu  hrúbky 50 mm, bez 
povrchovej úpravy

Zatepľovací systém z XPS   hrúbky 100 mm, bez povrchovej úpravy

Kontaktný zatepľovací systém ostenia okien a dverí s použitím 
polystyrénových platní (EPS) hrúbky 20 mm bez povrchových úprav

Zatepľovací systém stien  z polystyrénu  hrúbky 150 mm, bez 
povrchovej úpravy

Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 30 mm

Oprava omietok stropov v množstve do 30 % hrubých

Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti 
IaII -30% hladkých

   POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej 
doprave sutiny a vybúraných hmôt

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 
0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -
1031

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 
0,80-1,00 m a výšky do 10m

Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie 
zateplenia 

Príslušenstvo k zateplovaciemu systému, soklový AL zakladací profil 
hr. 0,8 mm - hr. izolantu 150 mm

Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v 
rozsahu do 30 % -0,013 t

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím

Poplatok za skladovanie 

Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou

Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so 
zložením do 3000 m

Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m

   OSTATNÉ PRÁCE

   PRESUNY HMÔT

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov 
výšky do 25 m

   PRESUNY HMÔT
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Rozpočet Vonkajšia oprava Kultúrneho  domu / Časť B Zateplenie zadnej steny

  0,00   13,360 2,43

764

25 764711116 m   32,800   0,00   0,003 0,11

26 998764102 t   0,110   0,00 0

764   0,00   0,110 0

  0,00   0,110 0

  0,00   13,470 2,43Celkom v EUR

Práce HSV

Práce PSV

   KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

Oplechovanie parapetov z lakoplastovaného plechu hr. 0,55 mm, bielej 
farby  rš 410 mm

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 
12 m

   KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

Práce PSV

Strana 10 z 10    Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585


